

質 疑 回 答 書

件名：6 災 4 5 8 3 号公共下水道施設管路復旧工事

〔設計図書〕

項目	質問内容	回 答
1	土留め供用日数の提示をお願いします。	人数、日数は非開示情報です。
2	地下水位低下工－低圧受電設備設置・撤去 設備費含むは3箇所を見込まれていますが、宇ノ気陸橋横と D1 石油スタンド付近と国道から線路までの3箇所を想定しているのであれば、国道から線路の範囲を1カ所では電線を延長しなければならないと思います。キャブタイヤケーブル延長と架空線ポール等追加変更の対象にして頂けるのでしょうか。	協議により必要と認められれば変更対象となります。
3	管きょ工－既設管撤去工で処分費 3t に対し運搬は積載量 0.02t で1回となっています。3t÷0.02t=150 回？ですか。ご確認をお願いします。	積載量 4t の標記誤りです。積算内容に誤りはありません。
4	2264-1 立坑、2264-2 立坑の積算は昼間施工で積算されていると思いますが、商業施設等の出入り口になりますので、もし夜間での施工になった場合は変更の対象となるのでしょうか。	協議により必要と認められれば変更対象となります。
5	立坑の円形覆工板開閉の数量が1箇所1回となっています。開閉の回数が増えると思われますが、変更の対象となるのでしょうか。	協議により必要と認められれば変更対象となります。
6	立坑工の機械投入埋戻工で改良土を使用するのですが、埋戻し数量分を改良土センターに運搬しなくてもよいのですが、反映されていないのであれば掘削土砂の積込・運搬と改良土センターから現地運搬が変更の対象となるのでしょうか。	協議により必要と認められれば変更対象となります。
7	揺動圧入機、ケーシング類の輸送回送費の計上は無いのですか。	共通仮設費に含んでいます。
8	設計書の一般管理費等と並んで別途仮設工がありますが、内訳がありませんのでご提示をお願いします。	計上誤りのため、変更対応とします。